

Подсобные работы

1	Погрузочно-разгрузочные работы	т	1500
2	Подъем материала	т/этаж	1500
3	Перемещение материала по горизонтали свыше 30 м	т	1500
4	Доставка материала	рейс	От 1000
5	Доставка манипулятором	час	От 2500
6	Подъем (спуск) материала вручную до 30 кг	этаж	80
7	Вынос (подъем) мусора вручную в мешках	этаж	60
8	Установка и разборка строительных лесов	м ²	300